



Smlouva o dílo

č. 21433_I

o provedení stavebních prací

I. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel:

PSČ, sídlo
IČ
DIČ
Zastoupené
tel.
fax
e-mail

Město Raspenava

: Fučíkova 421, 464 01 Raspenava
: 00263141
: CZ00263141
: p. Pavel Lžičař, starosta
: +420 482 360 431
: +420 482 319 229
: město.raspenava@raspenava.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní rejstřík vedený
PSČ, sídlo
IČO
DIČ
zastoupený
zast.ve věcech technických
bankovní spojení
č.ú.

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
: Selská 517, 460 01 Liberec – Staré Pavlovice
: 18382550
: CZ18282550
: Ing. Petr Janda a Václav Kubeš, jednatelé, každý samostatně
: Ing. Martin Matzner, VTŘ
: KB Liberec
: 9029040461/0100

kteří jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právním a právním úkonům a dnešního dne, měsíce a roku v souladu se svou jedinou a pravou vůlí uzavírají dle § 2586 občanského zákoníku a následných tuto

smlouvu o dílo

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění zhotovitele podle této smlouvy je dále uvedené dílo, které v této smlouvě bude rovněž označováno jako „stavba“

2.1 Předmětem smlouvy je realizace stavby „Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku“. Stavba bude provedena dle zadávací dokumentace v rozsahu projektové zadávací dokumentace (dokumentace pro stavební povolení), „Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku“ kterou vypracovala firma Valbek spol. s r.o., se sídlem Liberec, Vaňurova ulice 505, resp. Dokumentace pro provedení stavby. Předmět smlouvy je dále vymezen oceněným výkazem výměr poskytnutým zadavatelem, který je nedílnou přílohou **č.1.** této smlouvy o dílo.

2.2 Stavba (dílo) je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů:
SO 01 - Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku

2.3 Předmětem veřejné zakázky je **rovněž zpracování:**

- ♦ **Dokumentace skutečného provedení vč. geometrického zaměření dokončené stavby** a inženýrských sítí a její předání objednateli ve dvou písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Zhotovitel díla je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny díla. Jedná se o:

- vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby
- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště
- případné pronájmy pozemků
- potřebná výkopová povolení
- geometrické zaměření dokončené stavby a inženýrských sítí

2.4. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace prováděné zhotovitelem musí splňovat české případně evropské normy a zákonné předpisy závazné na území České republiky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

2.5 Identifikační údaje stavby

Název stavby: „Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku“

Místo stavby: Raspenava

Projektant: Valbek spol.s r.o.

III. Termín plnění

3.1 zahájení prací : 09/2014

3.2 ukončení výstavby : 12/2014

3.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení prací, je objednatel oprávněn tento termín posunout na jinou dobu. Tím se zároveň posune i termín ukončení prací o dobu posunutí skutečného zahájení proti termínu uvedenému v odst. 3.1.

Pokud v důsledku posunu termínu dojde k realizaci díla v období, kdy mohou nastat klimaticky nevhodné podmínky k provádění prací, bude termín dokončení prací, pokud takové podmínky nastanou, posunut i o počet dnů kdy takové podmínky nastaly.

3.4 Při nevhodných klimatických podmínkách, které by znemožňovaly kvalitní provedení díla (mráz, sněžení, trvalý déšť), bude termín dokončení posunut o dobu vynuceného přerušení prací. Tyto skutečnosti budou uvedeny ve stavebním deníku.

Zhotovitel není v prodlení s provedením a ukončením stavby po dobu, po kterou trvaly nepříznivé klimatické podmínky a po dobu, po kterou se v důsledku trvání těchto klimatických podmínek provádění díla zdrželo.

Nepříznivými klimatickými podmínkami se pro účely této smlouvy rozumí podmínky, za kterých není možné provádět dílo v souladu s ČSN, projektem či technologickými postupy nebo předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce nebo které budou ohrožovat kvalitu a jakost díla tak, že by mohlo dojít k jejich znehodnocení.

Za nepříznivé klimatické podmínky se považují též takové teplotní a klimatické podmínky, které zapříčiní odstávky centrálních výroben betonové a živičné směsi a které znemožňují jejich dopravu v okruhu 20 km od místa provádění díla.

Doba, po kterou nepříznivé klimatické podmínky trvaly, musí být zapsána do stavebního deníku, jakož i doba, po kterou z důvodů těchto podmínek zhotovitel provádění prací přerušil.

Termínem zahájení je den protokolárního předání a převzetí místa staveniště, který může být na základě požadavku objednatele a dohody se zhotovitelem po dni podpisu této smlouvy stanoven i na dřívější termín.

Termínem dokončení je den protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, který může být na základě požadavku zhotovitele a dohody s objednatelem stanoven i na dřívější termín.

3.5 Za okolnosti vylučující odpovědnost Zhotovitele za splnění závazku vybudovat a předat dílo ve sjednané době budou dále pro účely této smlouvy považovány:

- nečinnost orgánů veřejné správy, kdy správní orgán ve správním řízení nevydává rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě či neučiní výzvu k odstranění vad či doplnění podání
- archeologické nálezy a jejich šetření na staveništi
- přírodní katastrofy
- nepříznivé klimatické podmínky znemožňující provádění potřebných stavebních prací o dobu trvání těchto okolností, zapsané řádně ve stavebním deníku, se automaticky prodlužuje sjednaná doba plnění

IV. Cena díla

4.1 Cena za provedení díla je stanovena dle **zadávací dokumentace uvedené v čl. 2.** této smlouvy, je specifikována položkovým rozpočtem, zpracovaným na základě výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a je jako **příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy**, je cenou maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

Cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo:

- a) pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- b) při změně rozsahu prací oproti rozsahu specifikovanému ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci, přičemž oceňování případných víceprací nebo méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Pro ocenění položek neuvedených v příloze č.1 budou použity jednotkové ceny Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s. stanoví se její výše na základě individuální kalkulace.

cena celkem bez DPH

1 559 992,00 Kč

daň z přidané hodnoty 21%

327 598,30 Kč

cena celkem vč. DPH

1 887 590,30 Kč

4.2 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 4.1 této smlouvy o dílo. Cena zahrnuje náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení stavenišť, ceny geodetických prací, vytýčení stávajících sítí, zaměření a vyznačení tras, geometrické zaměření jednotlivých stavebních objektů, náklady na dodávku energií během provádění díla, odvoz a likvidace odpadů včetně skládkovného. Cena zahrnuje rovněž náklady na použití strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, pojištění, daně, cla poplatky, náklady na dopravní značení. Dále jsou součástí ceny náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků zhotovitele, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů garance.

4.3 V případě požadavku objednatele na provedení víceprací, popř. nutnosti provedení víceprací vyplývajících ze změn projektu, bude na tyto práce uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Případné změny rozsahu předmětu plnění smlouvy a standardů určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2 Platby budou prováděny měsíčně, v částkách odpovídajících skutečně provedeným pracem v daném měsíci odsouhlaseným pověřenou osobou objednatele, a to na základě příslušných daňových dokladů vystavených zhotovitelem.

5.3 DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění

5.4 Případné vícepráce dle čl. 4.3 provedené dle dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatnou fakturou.

5.5 Splatnost všech daňových dokladů je 30 kalendářních dní od data jejich doručení objednateli, přičemž přílohou každého daňového dokladu je soupis provedených prací. Zaplacením daňového dokladu se rozumí odepsání dlužné částky z účtu objednatele.

VI. Součinnost k provedení díla

Objednatel je povinen a zavazuje se poskytnout zhotoviteli maximální součinnost a zajistit a předat zhotoviteli následující věci k provedení díla:

6.1 Objednatel, za účelem zhotovení díla, avšak nejpozději k termínu zahájení prací řádně předá zhotoviteli staveniště pro zahájení stavebních prací. Předáním staveniště se rozumí zejména předání stavebního povolení, vytyčovacího protokolu obvodu staveniště, písemný přehled o jednotlivých inženýrských sítích, resp. objednatelem vystavené potvrzení, že v místě výkopových prací se žádné rozvody (inženýrské sítě) nenacházejí. Předání a převzetí staveniště bude dokladováno zápisem ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli, avšak nejpozději k termínu zahájení prací za účelem zhotovení díla řádně zajistit následující:

- a) zadávací projektovou dokumentaci ve čtyřech vyhotoveních
- b) stavební povolení,
- c) místo pro zhotovení díla,
- d) směrové body pro vytyčení ,
- e) písemný přehled o podzemních sítích na staveništi,
- f) napojovací body inženýrských sítí,
- g) místo pro připojení el. instalace vč. revize a vody pro ZS,
- h) vyklizené staveniště a pozemky prosty práv třetích osob, které by byly v rozporu či znemožňovaly provádění díla.

6.3 Zhotovitel nenese odpovědnost za škody a časové prodlevy vzniklé v důsledku pozdního , nebo neúplného splnění povinností dle bodu 6.1. a 6.2. této smlouvy nebo za škody a časové prodlevy vzniklé v důsledku poskytnutí nepravdivých informací objednatelem.

6.4 Převzetím věcí dle bodu 6.2. této smlouvy od objednatele zhotovitel odpovídá za jejich ztrátu nebo vzniklou škodu na nich, ledaže prokáže existenci okolností vylučujících odpovědnost za škodu.

6.5 V případě, že z předaného stavebního povolení nebo realizační dokumentace zhotoviteli vyplynou další povinnosti či omezení, které budou mít vliv na cenu či termín provádění a které nebyly jednoznačně zřejmé ze zadávací dokumentace je tyto skutečnosti objednatel povinen zhotoviteli zohlednit v dodatku k této smlouvě.

6.6 Zhotovitel je povinen prověřit, zda předaná projektová dokumentace je úplná co do rozsahu a zda je tato projektová dokumentace vhodná k provedení díla. Prověřením vhodnosti pro účely plnění závazku založeného touto smlouvou se rozumí zjištění zjevných nedostatků, tj. nedostatků zjistitelných vizuální prohlídkou dokumentace, aniž by zhotovitel byl povinen cokoliv v projektové dokumentaci přepočítávat nebo jiným způsobem jinak než vizuálně prověřovat. Jestliže zhotovitel zjistí neúplnost či vpředu vymezenou nevhodnost předané projektové dokumentace, sepíše seznam těchto nedostatků a předloží písemně objednateli požadavky na jejich odstranění, včetně uvedení výčtu dokumentů, které potřebuje ke splnění

závazku založeného touto smlouvou.

VII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

- 7.1 Objednatel má v užívání pozemek, určený k výstavbě. Objednatel je proto ve smyslu § 2586 občanského zákoníku vlastníkem zhotovovaného díla.
- 7.2 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím.
- 7.4 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti znečišťování komunikací.

- 8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně v úplném znění zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001 o požární ochraně. Za škody, vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených ustanovení nese odpovědnost zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.

IX. Řízení stavby a provádění díla

- 9.1 Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:

Stavbyvedoucí zhotovitele:	Miroslav Lachman
telefon:	602 668 400
mail:	m.lachman@jss.cz

- 9.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadávací projektovou dokumentací, se stavebním povolením a podle platných ČSN a obecně závazných právních předpisů. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace zajišťované zhotovitelem musí splňovat české případně evropské normy a zákonné předpisy závazné na území České republiky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

9.3 O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník v rozsahu stanoveném v § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník, musí být během pracovní doby přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž technickému dozoru objednatele. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických podmínkách apod. Povinnost vést deník končí předáním předmětu díla objednateli.

Pravidla vedení a zápisů do stavebního deníku byla dohodnuta takto:

Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jak s pevnými, tak s perforovanými, pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslovají shodně s listy pevnými. První průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba a to v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřebné záznamy technický dozor a osoby, jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz tyto záznamy podepisuje. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem technického dozoru, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem technického dozoru souhlasí. Obdobně to platí pro vyjádření technického dozoru k zápisu stavbyvedoucího, za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně předán. V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit a doplňovat tuto smlouvu o dílo.

9.4 Osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovány do stavebního deníku. Nebude-li stanoveno jinak, jsou takovými osobami technický dozor objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele.

9.5 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, nebo se stanou tuto nepřístupnými, vyzve zhotovitel nejméně **tři** pracovní dny před jejich zakrytím objednatele zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu této kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k jejich kontrole, je povinen umožnit mu jejich dodatečnou kontrolu na jeho žádost a v tomto případě nese náklady s tím spojené zhotovitel.

Nedostaví-li se v uvedeném termínu objednatel, je stavbyvedoucí zhotovitele oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Tím však není dotčena výše uvedená povinnost zhotovitele. Osobou oprávněnou k výkonu oprávnění objednatele je jeho technický dozor.

9.6 Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla smlouvou o dílo a dalšími pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. určit záměnu projektovaných materiálů, stavebních hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se zvýšením dohodnuté ceny za dílo. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Toto rozhodnutí je objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen stejným způsobem reagovat, jinak se má za to, že s rozhodnutím objednatele souhlasí.

9.7 Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle ve smyslu ust. § 108 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Na vyžádání objednatele, nejpozději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit platný doklad o schválení výrobku nebo certifikát nebo prohlášení o shodě.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

9.8 Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do doby jejich zabudování.

9.9 Pokud obecně závazné předpisy, projekt nebo ČSN stanoví provedení příslušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné provedení díla ve smyslu ust. § 555 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

9.10 Stavební činnost zhotovitele nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí. Ve smyslu zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nesmí být při výstavbě překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

9.11 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává však i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

9.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v rozporu se smlouvou, zejména v rozporu se zadávací dokumentací, je zhotovitel povinen na vlastní náklad nahradit bezvadnými, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě písemné výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, kterou mu za tím účelem objednatel stanoví, bude toto považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem, zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

9.13 V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, a to včetně dodávek věcí opatřených k provedení díla. Zjišťovací protokoly podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele. Technický dozor objednatele se zavazuje ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle do 3 dnů po jejich obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. z jakých důvodů odmítá protokol schválit. Zjišťovací protokol vystaví zhotovitel vždy k poslednímu dnu v měsíci. V případě, že se objednatel ve stanovené lhůtě k zjišťovacímu protokolu nevyjádří, má se za to, že objednatel zjišťovací protokol schválil.

Zjišťovací protokoly budou obsahovat:

- název a sídlo smluvních stran
- název stavby a objektu
- soupis provedených prací a dodávek vč. jejich ocenění
- razítko a podpis oprávněné osoby.

X. Předání díla

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, bránící užívání. V takovém případě není v prodlení objednatel, nýbrž je v prodlení zhotovitel.

10.2 Smluvní strany se dohodly na odevzdání a převzetí celého díla, které se uskuteční v místě jeho provádění zápisem. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně, a to nejpozději 15 dnů před předpokládaným termínem předání díla. Za takové vyrozumění se považuje i zápis ve stavebním deníku, podepsaný zástupci obou smluvních stran. O předání a převzetí díla jsou obě smluvní strany povinny sepsat předávací protokol, který obě smluvní strany řádně podepíší. Součástí tohoto protokolu bude i soupis vad a nedodělků s uvedením termínů pro jejich odstranění. Den podepsání tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami je dnem zhotovení, předání a převzetí díla. Pokud

k předání a převzetí díla nedojde, resp. nedojde mezi smluvními stranami ke shodě, bude o tomto neprodleně pořízen zápis s uvedením důvodů neshody a se stanoviskem jednotlivých smluvních stran a obě smluvní strany tento zápis podepíší.

Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou garanční a reklamační podmínky díla, které zhotovitel předá objednateli v den jeho podpisu a na jejichž dodržování je vázána záruka.

10.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení, případně dle jiných obecně závazných předpisů, platných v době předání díla pro kolaudační řízení, a to nejpozději v den převzetí díla.

Zhotovitel předá před zahájením převjímacího řízení tyto nezbytné doklady, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení, vč. geometrického zaměření ve třech vyhotoveních
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- další nezbytné doklady vyplývající z povahy díla

10.4 Objednatel není oprávněn nepřevzít dodávku pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.

10.5 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupůsobit při průběhu kolaudačního řízení stavby (díla), i když zde nebude mít postavení účastníka řízení. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné kolaudačním řízením, a to ve lhůtách stanovených kolaudačním rozhodnutím.

10.6 Pokud vznikne prodlení z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se doba plnění této smlouvy o dobu vyvolanou tímto zpožděním včetně vlivů způsobených posunem do jiného období (např. vliv klimatických podmínek na technologické postupy).

10.7 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu díla, nebudou smluvními stranami považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku.

XI. Vady díla a záruky za jakost

11.1 Zhotovitel poskytuje **objednateli záruku v rozsahu 24 měsíců** počínaje dnem převzetí díla objednatelem za předpokladu dodržení garančních a reklamačních podmínek, které budou předány zhotovitelem s předávacím protokolem stavby. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou dobu běhu záruční doby.

11.2 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady písemně oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle bodu 11.1 smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15 dnů ode dne prokazatelného doručení písemné výzvy k odstranění zjištěné vady, pokud to bude technicky možné, nebo pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.

XII. Smluvní pokuty

12.1 V případě prodlení s termínem dokončení díla zaviněným zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla.

Pokud zhotovitel dodrží konečný termín ukončení prací uvedený v odst. 3.2 této smlouvy o dílo, objednatel případnou výše uvedenou smluvní pokutu v konečném vypořádání neuplatní, případně uhrazenou smluvní pokutu vrátí zhotoviteli.

- 12.3 Za nedodržení termínu nástupu k odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do **10** dnů, od předání díla, nebude-li v protokole o předání a převzetí díla dohodnuto jinak, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nástupu a za každý případ prodlení.
- 12.4 Za nedodržení termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění a za každý případ prodlení.
- 12.5 Za nedodržení termínu zahájení odstraňování reklamovaných vad dle ustanovení odst. 11.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu a za případ prodlení.
- 12.6 Za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění a za každý případ prodlení.
- 12.6 V případě nedodržení kvalitativních a technických parametrů dodávek a stavebních prací dle požadavků specifikovaných v zadávací projektové dokumentaci, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** Kč za každý případ zaznamenaný ve stavebním deníku.
- 12.7 Pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.8 Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 10 % výše ceny díla dle této smlouvy a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 12.9 Smluvní pokuta je splatná do **21** kalendářních dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí předcházet projednání smluvní pokuty se zhotovitelem, z kterého bude vždy pořízen písemný záznam (protokol) se stanoviskem smluvních stran. Na základě tohoto protokolu a zvážení všech skutečností rozhodne objednatel o udělení, či neudělení smluvní pokuty zhotoviteli. Oznámení o udělení musí vždy obsahovat závěrečné stanovisko objednatele k protokolu a obsahovat popis a časové určení událostí, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo rozhodnutí objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XIII. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran s účinky ke dni, který si strany dohodnou.
- 13.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 13.3 Od této smlouvy lze odstoupit jen z důvodů výše uvedených a nebo z důvodů, které jsou uvedeny v Obchodním zákoníku. Smlouvu o dílo lze zrušit písemnou smlouvou.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran bude mít zájem změnit obsah této smlouvy, zavazuje se o svém záměru písemně informovat druhou smluvní stranu alespoň s měsíčním předstihem. Spolu se svým oznámením je povinna zaslat v písemné formě návrh dodatku smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré možné úsilí k tomu, aby buď došlo v jednoměsíční lhůtě po doručení návrhu dodatku smlouvy k jejímu uzavření, nebo došlo k odmítnutí uzavření dodatku. Pro vyloučení povinností smluvní strany uvádějí, že druhá smluvní strana není povinna akceptovat uzavření dodatku."

14.2 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být případné změny a dodatky smlouvy provedeny písemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

14.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou tyto prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména:

- živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.),
- katastrofy,
- nezaviněné havárie,
- válečný stav,
- občanské nepokoje,
- archeologický průzkum, který negativně ovlivňuje plynulost výstavby.

14.4 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

14.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Liberci dne 23.9.2014

V Liberci dne 23.9.2014


.....
objednatel



**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** ¹⁷

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550


.....
zhotovitel

Stavba: 21433 - Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

23.9.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	21433	Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku				
	SO 300	ÚPRAVA ZATRUBNĚNÉHO VODNÍHO TOKU V UL. U STADIONU				
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
01	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	239,8000	270,00	64 746,00
02	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY	T	151,1220	170,00	25 690,74
03	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIC	KČ	1,0000	5 000,00	5 000,00
04	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZAJIŠŤ	KČ	1,0000	8 000,00	8 000,00
05	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,0000	10 000,00	10 000,00
06	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,0000	55 000,00	55 000,00
07	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIC	KČ	1,0000	30 000,00	30 000,00
08	03100	NÁJEM PLOCH PRO ZS	KČ	1,0000	25 000,00	25 000,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				223 436,74
	1	Zemní práce				
09	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	kus	1,0000	1 900,00	1 900,00
10	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	100,8000	76,00	7 660,80
11	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	21,0000	390,00	8 190,00
12	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	54,9000	114,00	6 258,60
13	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	300,0000	300,00	90 000,00
14	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NAPAŽ TR. I	M3	386,7490	228,00	88 178,77
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	239,8000	15,00	3 597,00
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	147,0110	81,00	11 907,89
17	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	51,9780	627,00	32 590,21
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM TR. 1-4	M2	50,0000	13,00	650,00
19	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	54,9000	152,00	8 344,80
20	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	366,0000	12,00	4 392,00
	1	Zemní práce				263 670,07
	2	Základy				
21	21262	TRATIVIDY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	150,0000	219,00	32 850,00
	2	Základy				32 850,00
	3	Svislé konstrukce				
22	327385	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (M3	1,9200	8 550,00	16 416,00
	3	Svislé konstrukce				16 416,00
	4	Vodorovné konstrukce				
23	434385	SCHODIŠŤ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ	M3	5,5000	6 270,00	34 485,00
24	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,1600	2 185,00	4 719,60
25	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,3120	618,00	10 698,82
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,3200	4 370,00	5 768,40
	4	Vodorovné konstrukce				55 671,82
	5	Komunikace				
27	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	11,5000	634,00	7 291,00
28	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	100,0000	22,00	2 200,00
29	574131	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 40MM	M2	50,0000	190,00	9 500,00
30	574151	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 60MM	M2	50,0000	295,00	14 750,00
31	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM	M2	50,0000	342,00	17 100,00
	5	Komunikace				50 841,00
	7	Přidružená stavební výroba				
32	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	225,9200	33,00	7 455,36
33	76792a	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	14,4000	152,00	2 188,80
	7	Přidružená stavební výroba				9 644,16
	8	Potrubí				
34	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	16,8000	2 185,00	36 708,00
35	894158a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	kus	1,0000	20 900,00	20 900,00
36	894158b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM - ROZI	kus	1,0000	110 000,00	110 000,00
37	899111	POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	kus	1,0000	4 370,00	4 370,00
38	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,0000	2 375,00	2 375,00
39	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	16,8000	247,00	4 149,60

ROZPOČET

Stránka

HTM



Stavba: 21433 - Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

23.9.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
40	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	316,8000	48,00	15 206,40
	8	Potrubí				193 709,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
41	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	kus	1,0000	16 560,00	16 560,00
42	93530a	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	4,3400	6 650,00	28 861,00
43	93558	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 600MMS KRYCÍ DESKOU	M	141,2000	4 500,00	635 400,00
44	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	7,4200	3 610,00	26 786,20
45	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	8,0000	95,00	760,00
46	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	8,5000	523,00	4 445,50
47	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	1,5000	627,00	940,50
	9	Ostatní konstrukce a práce				713 753,20
	SO 300	Celkem ÚPRAVA ZATRUBNĚNÉHO VODNÍHO TOKU V UL. U STADIONU				1 559 991,99
	21433	Celkem Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku				1 559 991,99

(Faint, mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper, including a circular stamp and various technical details.)