
Smlouva o dflo
t.20/Ls

o provedeni stavebnich praci

I. 0iastnici smlouw

1.1 Objednatel: MEsto Raspenava
PSC, sidlo: Fuiikova 427,464 01 Raspenava
IC: O0263L41
zastoupen6: p, Pavel LZidai, starosta
tel.: +420 482 360 43I
fax: +42O 482379 229
e-mail: m6sto, raspenava@raspenava.cz

1.2 Zhotovitel:
Obchodni rejstifk zhotovitele vedenf : Obecni Zivnostenskli 0iad,

ndm. T. G. Masaryka 37, Frfdlant

PSe, sidlo
rco
DIc
zastoupenf
zast. ve v6cech technickfch
bankovni spojenf
d. n.

464 OI, Raspenava, Luhov{ 777
67530271
c2730L2626L7
p. Petr LZidai
p. Petr LZidat
deskd spoiitelna a.s.
0982696309/0800

kteiiojsou podle. vlastniho prohlSSeni a piedloZenfch dokladfi plnE zpfisobili ke vSem
pravum q pravntm irkonfim a dne5nfho dne, mEsfce a roku v souladu se svou jedinou a
pravou vfili uzaviraji dle 5 2586 obdansk6ho zdkoniku a nSsledn,ich tuto

smlouvu o dilo

If. PiedmEt smlouw

Piedm6tem plnEni zhotovitele podle t6to smlouvy je dSle uveden6 dilo, kter6 v t6to
smlouv6 bude rovn62 oznaiovano jako ,,stavba"

2.1 Piedmdtem smlouvy je realizace stavby "Rekonstrukce fas5dy budovy MEstsk6ho
6iadu v RaspenavE'. Stavba bude provedena dle zad1vaci dokumentace.
Ptedm6t smlouvy je dSle vymezen ocen6nfm vlikazem ,, PoloZkovf rozpodet - pFiloha
A" poskytnutf zadavatelem, kterf je nedilnou soud6sti t6to smlouvy o dilo.

2.2 Ve5ker6 doddvky proveid6n6 zhotovitelem musi spliovat iesk6 pFipadn6 evropsk6
normy a zdkonn6 piedpisy zdvaznf na 0zemi Cesk6 republiky. Zhotovitel bude pii
uplatilov6nl norem postupovat jednotn6 na cel6 stavb6.

2.3 ldentifikaEni fdaje stavby

Ndzev stavby: -Rekonstrukce fasSdy budovy MEstsk6ho 6iadu v Raspenavi"

Misto stavby: Fudikova 421, Raspenava



"$
.".s

III. Termin olnEni

3,1 zahdjeni praci :

3.2 ukondenf v.istavby:

09/20ts

t2/2OL5

3.3 V piipad6, ie z jakfchkoliv d&vodfi na stranE objednatele nebude moZn6 dodrZet termin
zahdjeni praci, je objednatel oprdvnEn tento termfn posunout na jinou dobu. Tim se
zdrovei posune i termin ukonieni praci o dobu posunuti skutedn6ho zah6jeni proti
terminu uveden6m v odst. 3.1.

Pokud v d&sledku posunu terminu dojde k realizaci dila v obdobi, kdy mohou nastat
klimaticky nevhodn6 podminky k provdd6ni praci, bude termin dokondeni pracl, pokud
takov6 podmfnky nastanou, posunut i o podet Onfi kOy takov6 podminky nastaly.

3.4 Pii nevhodnych klimatickych podmfnkdch, kter6 by znemoifiovaly kvalitni provedeni
dila (mr5z, sn6Zeni, trvalf d65f), bude termin dokondeni posunut o dobu vynucen6ho
pieruSeni praci. Tyto skutednosti budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim a ukondenim stavby po dobu, po kterou trvaly
nepiizniv6 klimatick6 podminky a po dobu, po kterou se v drSsledku trvdni tEchto
kl i matickfch pod m inek provdd 6n i dila zdrlelo.

Nepiiznivfmi klimatickfmi podmfnkami se pro 0iely t6to smlouvy rozumi podminky, za
kterych neni moZn6 provdd6t dilo v souladu s eSN, projektem di technologickymi
postupy nebo piedpisy o ochran6 zdravi a bezpednosti prdce nebo kter6 budou
ohroZovat kvalitu a jakost dila tak, 2e by mohlo dojit k jejich znehodnoceni.

Doba, po kterou nepiizniv6 klimatick6 podminky trvaly, musi bit zapsdna do
stavebniho denlku, jakoZ i doba, po kterou z d&vod& t6chto podminek zhotovitel
provdd6ni praci pieruiil.

Terminem zahdjeni je den protokol6rnlho pieddni a pievzeti mfsta staveniitE, kteni mfr1e
b,it na zdkladd poZadavku objednatele a dohody se zhotovitelem po dni podpisu tdto
smlouvy stanoven i na difvdjii termin.

Terminem dokonienf je den protokolSrniho pieddni a pievzetf dfla objednatelem, kteni mEie
b,it na zdkladd poiadavku zhotovitele a dohody s objednatelem stanoven i na diivdjil
termin.

3.5 Za okolnosti vyludujfci odpov6dnost Zhotovitele za spln6n[ zdvazku vybudovat a piedat
dilo ve sjednan6 dob6 budou ddle pro ildely t6to smlouvy povaZovSny:

- piirodni katastrofy
- nepti2niv6 klimatick6 podminky znemoZiujici provSd6ni potiebnfch stavebnfch

praci o dobu trvdni tEchto okolnosti, zapsan6 iddn6 ve stavebnim denlku, se
automaticky prodluZuje sjednan6 doba pln6ni

IV. Cena dila

4.1Cena za provedeni dfla je stanovena dle zad5vaci dokumentace uveden6 v i;\.2.
t6to smlouvy, je specifikovSna poloZkovfm rozpodtem, zpracovanfm na zdklad6 v,ikazu
vfm6r, ktery byl soudSsti zadivaci dokumentace a je jako piiloha A nedilnou
souE5sti t6to smlouvy, je cenou maximSlni a je platnd po celou dobu provdd6ni dila.

Cenu dlla je moZn6 pFekrodit pouze na zdkladE pisemn6ho dodatku ke smlouvE o dflo:



a) pokud v pr&b6hu gln6ni zakaz,ky dojde ke zmdn6m dafiovych piedpis& (oenapod.), bude cena rjdtovdna s piisluSnou sazbou dan6 platn6 v Joo6 zdaniteln6hopln6ni.

b) pii zm6.n6 rozsahu praci oproti rozsahu specifikovan6mu ve 4ikazu vfm6r azad6vaci dokumentaci, piidemZ ocefiovdni rjripaonicrr "i."pr*i nebo m6n6pracibude provedeno p.oloZkovymj ce.nami uvedenyTmi v'piflo;;; t?-to smtouvy o dilo.Pro ocen6ni poloZek neuvedenfch v piiloze'R budou pouZiiy-jednotkov6 cenyKatalog& popjsq a smdrnyich cen staveonltr praci URS praha, a.s. v aktudlnicenov6 f rovni' Nebude-li obsaZena jednotkovd cena v tatatozici ,i*I tr"i", 
"'.r.stanovl se jeji vfie na zdkradd indivldudrni karkurace,

cena celkem bez DpH 1 178 413,_ Ki
dafi z piidan€ hodnotv 21o/o 247 467 _ Ki
cena celkem vi. DpH I 425 gg},_ Ki

4'2cena zahrnuje ve5ker6 ndklady nezbytn6 k iddnemu, [pln6mu a kvalitnimu provedeniptedm6tu smlouvy v rozsahu uveden6m v dl. 4.1 t6[o smrou;y 
"';fl;. cena zahrnujendklady na vybavenf mista, montdZe, usttaonEni , zai[ze:ni rtuu"nistc, ndklady nadoddvku energii bdhem provdd6nidfla, odvoz a titvioace 

"+"ol-"teini skeor<ovn6ho.cena zahrnuje rovn62 nakl.ady na pouZiti strojfi a sluzeb a2 do skutedn6ho skondenidila, ndklady-ng zhotoveni vfrobkS, obstardni a piepravu-u8ri,- )urireni, materidlu,doddvek, pojist6ni, dan6,.cla poplatky., ndklady nu iopiuunlznaienl. o6te3sou souddsticeny ndklady na -provdd6ni vSech pifsluSnfih, normam,i a vyhldikami stanovenfchzkousek materi.5lfi, 
.dil& a pieddvaclcn ztouSer, uvedeni zailzeni do provozu vdetn6Skolenipracovnik& zhotovitele, ndklady na nutnS'di rraoy sta"o"e"ai-pageni k realizacidila, ubytovdni, stravn6 a dopravu pracovnik&.

4'3V piipad6 poZadavku objednatele na provedeni vicepraci, popi. nutnosti provedenivicepraci vyplyvajicich ze zm6n projektu, bude na tyto priice uzavien dodatek kesmlouv6 o dilo. Piipadne..ztgny rozsihu piedm6tu ptn6ni drr"uuvlrt""o"iJl;;drj;
objednatel v souradu s piisruinfmi smruvnfmi podminkami.

V. Platebni podminkv

5.1 Objednatel neposkytuje z6lohy.

5'2 Platby budou provdd6ny m6sidn6, v ddstkdch,.odpovidajicich skutedn6 provedenfmpracem v dan6m m6sici odsouhlas.e"nlim pov6ienou oiobou objednatele, a to nazdkladd pilsluSnych daiovfch dokladrj vystavery;ih zhotovitelem.

5'3 DPH bude ridtoviSna v zdkonn6 vfSi v dob6 uskutedndni zdaniteln6ho pln6ni

5'4 Piipadn6 viceprdce dle tl- 4.3 proveden6 dle dodatku ke smlouvd o dilo budoufakturovdny samostatnou fakturou.

5'5 Splatnost vSech daiovfch doklad& je 30 kalenddinich dni od data jejich dorudeniobjednateli, piidemi piilohou kaZd6ho da6ov6ho dokla.du je soupis provedenych praci.Zaplacenim dafiov6ho dokladu se rozumi odepsiSnf dluZn6'ddsitv i ,iet" objednatele.

VI. Souiinnost k provedeni dila
objednatelje povinen.a zavazuje se poskytnout zhotoviteli maximdlnf soudinnost a zajistita piedat zhotoviteli niisledujici v6ci t< provedenl dila:

6'1 objednatel, za ridelem zhotovenidila, avSak nejpozd6ji k terminu zahajeni praci iddn6piedd zhotoviteli staveniSt6 pro zahdjenf Jiuu"oni.r..' pruii. pf"J'a"i a pievzetistaveniSt6 bude dokradovdno zdpisem ve stavebnfm deniku.



6.2, Objednatel se zavazuje zhotoviteli, avSak nejpozd6ji k termlnu zah5jeni praci za

ridetem zhotoveni dila iSdnE zajistit ndsledujici:

a) zad|vaci projektovou dokumentaci ve dtyiech vyhotovenich
b) stavebnI Povoleni,
c) misto Pro zhotovenl dila,
d) sm6rov6 bodY Pro vYtYden[
e) pisemny piehled o podzemnlch sitfch na staveni5ti,
f) napojovacf body inZenfrskfch sit[,
g) misto pro piipojeni el' instalace vd' revize a vody pro 75,
hi vyklizen6 staveniSt6 a pozemky prosty prdv tietich osob, kter6 by byly

v rozporu 6i znemoZiovaly provdd6ni dfla'

6,3 Zhotovitel nenese odpov6dnost za 5kody a dasov6 prodlevy vznikl6 v d8sledku
pozdniho, nebo nefpln6ho spln6ni povinnosti dle bodu 6.1. a 6.2. t6to smlouvy nebo

za Skody a dasov6 prodlevy vznikl6 v d&sledku poskytnuti nepravdivfch informaci

objednatelem.

6.4 pievzetim v6ci dle bodu 6.2. t6to smlouvy od objednatele zhotovitel odpovfdfzajejich
ztrdtu nebo vzniklou Skodu na nich, ledaZe prokdZe existenci okolnostl vyludujicich
odpov6dnost za Skodu'

VIL Vlastnack6 pr5vo ke zhotovovan6mu dilu a nebezDeti Skodv na n6m

T.l Objednatel md v uZfvSni pozemek, urdeny k vfstavb6. Objednatel je proto ve smyslu

5 2586 obdansk6ho z6koniku vlastnikem zhotovovan6ho dila.

7.2 Do doby pievzeti dila objednatelem odpovld5 zhotovitel za Skody zp&soben6 na dile,

ledaZe 6y prok6zal, Ze ke 5kod6 do5lo za okolnosti vyludujlcich jeho odpov6dnost.

7.3 Zhotovitel odpovidA i za Skody zp&soben6 tietim osobdm v souvislosti s prov6d6nim

dila. Na objednatele piechdzi nebezpedf 5kody na dile jeho pievzetim.

7.4 Do pievzeti dila objednatelem je zhotovitel povinen zabezpedit dilo, zai.izeni staveniSt6

a vSechny souvisejici prostory proti vstupu nepovolanfch osob' Tim nenf dotd.eno pr9v3

objednatele kontrolovat provddEnidila, jakoZ i prdvo kontroly ze strany kontrolnich o196n[
poit" obecn6 z|vaznych pr6vnfch piedpisfi.

VIII. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel pii provdd6ni dila postupuje samostatn6, odborn6 a v souladu se sv17mi

povinnostmi, a to bud'svf mi pracovniky anebo pracovniky tietich osob'

8.2 Zhotovitel odpovid6 za Skody jim zpfisoben6 pii prov6d6ni dfla nebo v souvislosti

s prov5d6nim, a to jak objednateli, tak i tietim osob6m.

8.3 Zhotovitel je povinen pfi provSd6ni stavebnich prac.i dodrZovat ustanoveni
piisluSnfch pf"Opir& o bezpeinosti pr5ce a ochran_6..zdravi pii prdci, zejm6na zdkoniku

frdce a naiizenf vlSdy i.5gI/20O6 Sb., o bliZSich minim6lnfch poZadavcich na

bezpednost a ochranu zdravi pii pr5ci na staveniStfch a naiizeni vl6dy i.362/20O55b.,
o nti2si.ft poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravl pFi prSci na pracoviStich.

s nebezpedim pddu z vf5ky ne'bo do hloubky a Z5kon t. 309/2006 9b., o zajiSt6ni

dalSich podminek Oezpeinosti a ochrany zdravi pfi pr5ci..Skody, zp8soben6

nedodrienim piedpisfi o bezpednosti prdce a ochran6 zdravl pii pr6ci zhotovitelem,
hradi zhotovitel.



Zhotovitel odpovidS za ochranu bezpeinosti a zdravi vSech osob v prostoru
staveniSt6. Zhotovitel bude prEO6Znd udrZovat na pievzat6m staveni5ti poiSdek a

distotu a bude odstrafiovat odpady a nedistoty vznikl6 jeho pracemi v souladu se
zdkonem o odpadech. Rovn6Z tak uiini opatieni proti znediSt'ovSni komunikaci.

8.4 Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni z6kona i. 133/1985 o poZSrni ochrand
v ripln6m zn6nizSkona d. 91/1995 Sb, a vyhldSky MV i,.246/2001 o poZSrni ochran6.
Za 5kody, vznikl6 v dfisledku nedodrZeni v,i5e uvedenfch ustanovenI nese
od pov6d nost zhotovitel.

8,5 Zhotovitel odstranina svfii ndklad veSkerf odpad ze sv6 dinnostivdetn6 hrub6ho riklidu
pracoviSt6.

IX. i,izeni stavbv a prov5dEni dila

9.1 UEastnfci se dohodli, Ze ustavuji tyto sv6 z5stupce:

Stavbyvedouc[ zhotovitele :

telefon:
e mail:

Petr LZidai
606819291
f zicar, p@seznam.cz

9.2 Zhotovitel je povinen prov6st dilo v souladu se zaddvaci projektovou dokumentaci,
a podle piatnfch CSN a obecn6 zi:aznych prdvnich piedpis&. VeSker6 doddvky,
zaiizeni, vybavenia instalace zajiSfovan6 zhotovitelem musi splfiovat desk6 piipadnE
evropsk6 normy a zdkonn6 piedpisy zdvazn{ na rlzemi Cesk6 republiky. Zhotovitel
bude pii uplathovdni norem postupovat jednotnd na cel6 stavb6,

9.3 O pr&O6nu praci na dile vede zhotovitel stavebni denik v rozsahu stanoven6m v $ 157
zdkona d, 183/2006 Sb., stavebni zdkon a provddEci vyhl. e. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Stavebni denik, musi bft b6hem pracovni doby ptistupny
osobdm, kter6 jsou oprSvn6ny jednat za objednatele ve v6cech technickych a rovn6Z
technick6mu dozoru objednatele. Do deniku se budou zapisovat fdaje rozhodn6 pro
posouzeni plnEni smlouvy, zejm6na 0daje o dasov6m a v6cn6m postupu provddEnf
dila, o kvalit6 praci, podtu pracovnikfi, klimatickfch podminkSch apod. Povinnost
v6st denik kondi pied5nim piedm6tu dila objednateli.

Pravidla vedeni a zSpis& do stavebnfho deniku byla dohodnuta takto:
Denni zdznamy se pi5f do knihy s odfslovanfmi listy jak s - pevnymi, tak
s perforovanymi, pro dva odd6liteln6 prfipisy. Listy, urden6 pro pr8pisy, se disluii
shodn6 s listy pevnfmi. Zhotovitel je povinen uloZit druhy prfipis dennich zdznamtt
odd6len6 od originSlf tak, aby byl k dispozici v piipad6 ztrlty nebo znidenf origindlu,

Denni zlznamy ditelnE zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, nebo jim pov6ien5 osoba
a to v ten den, kdy byly prdce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, kter6 jsou
piedm6tem z6pisu. Pii dennich zdznamech nesmi bft vynechdna voln5 mista, Mimo
osoby pov6ien6 zhotovitelem m&Ze provdd6t potiebn6 ziznamy technicky dozor a
osoby, jednajici jako orgainy stStniho stavebnfho dohledu, ev. jako jin6 piislu5n6
spriivni orgdny. T6mto osobSm umoZni zhotovitel piistup na staveniSt6. technickf
d,ozor, resp. osoba jim pov6iend sleduje zlznamy ve stavebnim denfku a na d&kaz
tyto ziznamy podepisuje, JestliZe stavbyvedouci nesouhlasf se z{znamem technick6ho
dozoru, je povinen nejpozd6ji do 3 dnfi piipojit k tomuto ziznamu sv6 stanovisko,
jinak se mdza to, Ze se zdznamem technick6ho dozoru souhlasi. Obdobn6 to platf pro
vyjddieni technick6ho dozoru k zSpisu stavbyvedouciho, za podminky,2e byl z6pis
zhotovitele technick6mu dozoru prokazateln6 pieddn. V deniku se vyznadujl doklady,
kter6 se v jednom vyhotoveni ukl5daji piimo na staveniSti. Zdpisy ve stavebnim denlku
nelze m6nit a doplhovat tuto smlouvu o dilo.



9.4 Osoby opr6vn6n6 kontrolovat a jednat jm6nem objednatele a zhotovitele
zapisovdny do stavebnfho deniku. Nebude-li stanoveno jinak, jsou takov,imi
technickf dozor objednatele a stavbyvedouci zhotovitele'

9.5 K provedeni kontroly praci, kter6 budou v pr&bEhu vfstavby zakryty, nebo se stanou
tuto nepiistupnfmi, vyzve zhotovitel nejm6n6 tii pracovnf dny pied jejich zakrytim
objednatele zdpisem do stavebniho deniku s uvedenim terminu t6to kontroly. Nevyzve-
-li zhotovitel objednatele k jejich kontrole, je povinen umoZnit mu jejich dodatednou
kontrolu na jeho Zddost a v tomto piipad6 nese nSklady s tim spojen6 zhotovitel,

Nedostavi-li se v uveden6m terminu objednatel, je stavbyvedoucizhotovitele oprdvn6n
po sv6 kontrole a z5pisu do stavebniho deniku dilo zakr,it a pokradovat v prdci. Tim
v5ak neni dotiena v,i3e uveden5 povinnost zhotovitele. Osobou oprSvn6nou k v''ikonu
oprdvn6ni objednatele je jeho technick'i dozor.

9.6 Zhotovitelje v6zitn pii urdeni zpfisobu provedenidila smlouvou o dilo a dalSfmi pokyny
objednatele. Objednatel je oprdvn6n zejm6na syVmi pokyny uriit, kter6 prdce
nebudou prov5i6ny, eu.- uriit z6m6nu materi6l8, stav. hmot a v,irobkfi za jin6,.

Takov,i pokyn je povinen zhotovitel respektovat, aniZ dojde k dohodE o zm6n6 smlouvy
s vfjimkou piipadu, kdy by pokyn objednatele znamenal takovou zm6nu v piedm6tu
dila a jeho rozsahu, kterS by byla spojena se zvfienim dohodnut6 ceny za dilo.
Bude-li pokyn objednatele nezvy5ujicl cenu za dilo nevhodn'y', je zhotovitel povinen na

tuto skutednost objednatele upozornit. Toto rozhodnuti je objedn^atel povinen uriit
z6pisem do stavebniho deniku a zhotovitelje povinen stejnym zp8sobem reagovat,
jinak se md za to, Ze s rozhodnutim objednatele souhlasi'

9.7 Zhotovitel se zavazuje pouiivat pro stavbu pouze vfrobky, jejichZ vlastnosti byly
ov6ieny podle ve smyslu ust. g 108 zdk, d. 183/2006 Sb., stavebni zdkon. Na vyZdd5ni
objednatele, nejpozd6ji vSak pii pieddni piedmEtu dila je zhotovitel povinen piedloZit
platnf doklad o schvSleni vfrobku nebo certifik6t nebo prohl6Seni o shod6.

Ve$ker6 pouZit6 materiSly musi b,it pouZity jako nov6 a musi mit t. jakostnitiidu, pokud

neni v zadSvaci dokumentaci poZadov6no jinak.

VeSker6 pouZit6 materiSly a zaiizeni musi bft schvSleny pro pouZiti v dR. g6nem realizace
dila bude klSst zhotovitel d&raz na maximSlni kvalitu provedenfch pracf.

9.8 Zhotovitelje povinen ochrdnit veSker6 v'i robky a materi5ly pied povEtrnostnimi vlivy
do doby jejich zabudovdni.

9.9 Pokud obecnE z6vazn6 piedpisy, projekt nebo dSru stanovi provedeni piisluSn,ich
zkouSek, prokdZe zhotovitel jejich risp6Sn,im provedenim t6dn6 provedeni dila ve
smyslu ust. g 555 zdk. i.5t311991 Sb., obchodni z6konik, v platn6m zn6ni.

9.10 Stavebni iinnost zhotovitele nesmi ohroZovat kvalitu Zivotniho prostiedf. Ve smyslu
zi:k. t. 86/2002 Sb., o ochran6 ovzduSi a nesmi bft pii v'istavb6 piekrodeny limity
znediStujfcich l5tek a okoli nadm6rn6 zat6Zov6no prachem, hlukem a z5pachem.

9.11 Zhotovitel mfiie povEiit provedenim ddsti dila jinou osobu. Pii prov5d6ni dfla jinou
osobou z&stdvd vSak i nadSle partnerem objednatele a nese v&ii objednateli
odpov6dnost, jako by dilo provddEl sdm.

9.12 Objednatel je oprdvnEn kontrolovat provddEni dila, zejm6na sledovat, zda ie
prov6d6no v souladil s touto smlouvou. Prdce, o kterfch bylo b6hem prov6d6ni dila
zji5t6no, ie jsou provedeny v rozporu se smlouvou, zejm6na v rozporu se zaddvaci
dokumentaci, je zhotovitel povinen na vlastni ndklad nahradit bezvadnfmi, a to tak,
aby nebylo ohroZeno spln6ni jeho z6vazku zaloZen6ho touto smlouvou, jinak nese
Skodu, kterd tim vznikne. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost ani na zdkladd
pisemn6 vyzvy objednatele v piim6ien6 lh&t6, kterou mu za tim ridelem objednatel
stanovi, bude toto povaZovdno za podstatn6 poruSenI smluvnich povinnosti
zhotovitelem, zaklSdajici prdvo objednatele od smlouvy odstoupit.



9.13 V prfib[hu provSd[ni dfla bude zhotovitel provdd6t zjiStovSn[ skutedn6 provedenfch
praci, a to vdetn[ dod5vek v6ci opatienlich k provedeni dila. Zji5tovaci protokoly
podepsan6 stavbyvedouclm budou piedSny technick6mu dozoru 

. 
objednatele'

Technickf dozor objednatele se zavazuje ke kaZd6mu ze zji5t'ovacich protokolU

piedat zhotoviteli nejdete do 3 dn& po jejich obdrZeni pisemn6 stanovisko, ve kter6m
fa6ti, v jak6m iotrun, zjiSt'ovaci proiokot schvaluje, ev. zjakfch dfivod& odmft6
protokol-schvSlit. Zii5{ovaci protokol vystavi,.zhotovitej vZdy k poslednimu dnu v m6sici.

V piipad6, Ze se objednatel ve stanoven6 lh&t6 k zji5(ovacimu protokolu nevyj5dii, md

se za to, Ze objednatel zjiS{ovaci protokol schvSlil'
Zji5tovaci protokoly budou obsahovat:

- n6zev a sidlo smluvnich stran
- ndzev stavby a objektu
- soupis provedenfch praci a dod5vek vd. jejich ocen6nl
- razitko a podpis oprdvn6n6 osoby'

X. Pied6ni dila

10.1 Zhotovitel splni svou povinnost prov6st dilo jeho i5dn,im ukondenim a piedSnim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dflo, ktere vykazuje vady a nedod6lky.
V iakov6m piipaA6 neni v prodleni objednatel , nybr?je v prodleni zhotovitel.

10.2 Smluvnl strany se dohodly na odevzdSni a pievzeti cel6ho dila, kter6 se uskutedni
v m[st6 jeho provdd[ni zSpisem. O piipravenosti dila k odevzdSni vyrozum[ zhotovitel
objednaiele pisemn6, a to nejpozd6ji 15 dn& pied piedpokl5danym terminem pied6ni

dila. Za takov6 vyrozum6nf-se povaZuje i zdpis ve stavebnfm deniku, podepsan'i
zdstupci obou smiuvnfch stran. O pieddni a pievzeti dila jsou ob6 smluvni strany
povinny sepsat pied5vaci protokol, kterf ob6 smluvni strany i5dn6 podepiSf' Soud6st[

tohoto-protokolu bude i soupis vad a nedoddlkfi s uvedenim termin& pro jejich
odstran!ni. Den podepsdni tohoto pied5vaciho protokolu ob6ma smluvnfmi stranami
je dnem zhotovenf, piedSni a pievzeti dila. Pokud k pieddni a pievzetl dila nedojde,
resp. nedoide mezl smluvnimi stranami ke shod6, bude o tomto neprodlen6 poifzen

zdpis s uvedenim d&vodfi neshody a se stanoviskem jednotlivyich smluvnich stran a

ob6 smluvni strany tento zSpis podepl5i.

Nedilnou souddsti protokolu o pieddni a piejimce dila jsou garandni a reklamaini
podminky dila, kter6 zhotovitel piedd objednateli v den jeho podpisu a na jejichZ

dodrZovSni ie v{z6na z6ruka.

10.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ridaje a piedat mu doklady souvisejici
s provdd[nim dila, nutn6 k provedeni kolaudadniho iizenf, pifpadn6dle jinfch obecn6

zt1aznych ptedpisfi, platnych v dob6 pieddni dfla pro kolaudadni iizeni, a to nejpozd6ji
v den ptevzeti dila.

Zhotovitel piedd pied zahSjenim piejlmaciho iizeni tyto nezbytn6 doklady, zejm6na:
- osvEddeni o zkouikdch pouZit'ich materiSlU
- atesty a certifikdty pouZit'ich materiSl&
- dalSi nezbytn6 doklady vypl'ivajici z povahy dila

IO.4 Objednatel neni opr6vn6n nepievzit doddvku pro z|vady, jejichZ p&vod je
v podklajech, kte16 sdm piedal. Zhotovitel je vSak povinen za riplatu tyto vady odstranit
v dohodnut6m termlnu.

10,5 pokud vznikne prodlen[ z dfivodu na stranE objednatele, prodlu?uje se doba pln6nf

t6to smlouvy o dobu vyvolanou timto zpoZd6nim vietn6 vliv& zpfisoben'ich posunem

do jin6ho obdobi (napi. vliv klimatick'ich podmlnek na technologick6 postupy).



10.6 Drobn6 odchylky od projektov6 dokumentace, kter6 nem6ni piijate ieSenf ar
nezvyiuji cenu dila, nebudou smluvnfmi stranami povaZovdny za zmdnu smluvnlct
podminek ani za vady dila, pokud budou dohodnuty souhlasnfm zdpisem ve
stavebnim deniku.

Xf. Vadv dila a z5rukv za iakost
11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli z5ruku v rozsahu 36 mEsicf podfnaje dnem

pievzeti dila objednatelem za piedpokladu dodrieni garandnich a reklamadnich
podminek, kter6 budou pieddny zhotovitelem s pieddvacim protokolem stavby.
Zhotovitel odpovidS za piipadn6 jim zpUsoben6 vady po celou dobu bdhu zaruini doby,

11.2 Objednatel uplatnivdas prdvo zvad dila v z6ruini dob6, pokud vady plsemn6 ozndmi
zhotoviteli alespofi v posledni den zdrutnf doby na dilo dle bodu 11.1 smlouvy. I
v tomto piipad6 je vSak objednatel povinen uplatnit prdvo z vad dila bez zbytedn6ho
odkladu pot6, kdy vadu zjistil,

11.3 Zhotovitelje povinen odstranit vady zji5t6n6 v zdrudnidob6 nejpozd6ji do 15 dnfi ode
dne prokazateln6ho dorudeni pisemn6 v'izvy k odstran6ni zji5t6n6 vady, pokud to
bude technicky moZn6, nebo pokud se ob6 smluvnistrany nedohodnou jinak. Ndklady
spojen6 s odstran6nim vad nese zhotovitel, ledaZe by prokdzal, 2e vady byly
zp&sobeny okolnostmi vyludujici jeho odpov6dnost,

XfI. Smluvni ookutv

12.1 V piipad6 prodleni s terminem dokondeni dila zavin6n6m zhotovitelem, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vfii 2 OOO,- KE za kald,i zapodatf den
prodleni s terminem dokondenf cel6ho dila.

Pokud zhotovitel dodr\i konednf termin ukondeni praci uvedenf v odst. 3.2 t6to
smlouvy o dilo, objednatel piipadnou vf5e uvedenou smluvni pokutu v konedn6m
vypoFdd5ni neuplatni, piipadn6 uhrazenou smluvni pokutu vrSti zhotoviteli.

I2.3 Za nedodrZeni terminu ndstupu k odstran6ni vad a nedodElkf z pieddvaciho protokolu
do 1O dn&, od pieddnidila, nebude-li v protokole o piedSnla pievzeti dila dohodnuto
jinak, zaplatf zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vfSi 2 OOO,- Ki za kald,i
zapodaty den prodlenioproti sjednan6mu terminu n6stupu a za kald,{J piipad prodleni.

72.4 Za nedodrZeni terminfi odstran6nf vad a nedod6lk& uvedenfch v pieddvacim
protokolu o pieddnf a pievzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vf5i 2 OOO,- Kd za kaldj, zapodaty den prodleni oproti sjednan6mu terminu
odstrandni a za kaZdy piipad prodleni.

72.5 Za nedodrZeni terminu zahdjeni odstraiovdni reklamovanfch vad dle ustanovenl
odst. 11.3, zaplatizhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy5i 2 OOO,- Kizakald,(1
zapodaty den prodleni oproti sjednan6mu termfnu a za pifpad prodleni.

12.6 Za nedodrZeni terminu odstran6ni reklamovanfch vad ve sjednan6m terminu
odstranEni , zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vfSi 2 OO0,- Ki za kald,{1
zapodaty den prodleni oproti sjednan6mu termfnu odstran6ni a za kaldf piipad
prodleni.

12.6 V piipad6 nedodrZeni kvalitativnfch a technickfch parametrfi doddvek a stavebnfch
praci dle poZadavk& specifikovanfch v zadlvaci projektov6 dokumentaci, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vf5i 2 OOO,- Kd za ka2d,{1 pifpad
zaznamenanf ve stavebnim deniku.



12.7 Pro piipad prodleni objednatele s 0hradou daiov6ho dokladu md zhotovitel prdvo
poZadovat na objednateli smluvni pokutu max. ve vySi OrO5 olo z dluln6 d5stky za

kaldV den prodleni.

12.8 Celkovd v,i$e smluvnich pokut je omezena limitem LO o/o v,i!e ceny dila dle t6to
smlouvy a smluvni pokuty mohou bft kombinovdny (tzn,, Ze uplatn6ni jedn6 smluvni
pokuty nevyluduje soub6in6 uplatnEni jak6koliv jin6 smluvni pokuty)'

12.8 Smluvni pokuta je splatnd do 21 kalenddinich dnfi po dorudenf ozndmeni o uloienf
smluvni pokuty objednatelem zhotoviteli. Ozn5meni o uloZenf smluvnf pokuty musf
piedch6zet projedn6ni smluvni pokuty se zhotovitelem, z kter6ho bude vZdy poiizen
pisemnf z6znam (protokol) se stanoviskem smluvnich stran. Na zSklad6 tohoto
protokolu a zv62eni vSech skutednostf rozhodne objednatel o ud6lenf, di neud6leni
smluvni pokuty zhotoviteli, Ozndmeni o ud6lenl musi vZdy obsahovat z5v6redn6
stanovisko objednatele k protokolu a obsahovat popis a iasov6 urdeni udSlosti, kterS
v souladu s uzavtenou smlouvou zaklSdS prdvo rozhodnuti objednatele ridtovat
smluvni pokutu, Ozndmeni musidSle obsahovat informaci o zp&sobu ihrady smluvnl
pokuty.

XIII. Podminkv odstoupeni od smlouvv

13.1Tuto smlouvu lze zruSit dohodou obou smluvnlch stran s ridinky ke dni, kterf si

strany dohodnou.

13.2 Pokud bude objednatel v prodleni s rlhradou plateb po dobu delSi neZ 30 dni, m5
zhotovitel prdvo zastavit prSce na bodu, neZ dojde k rjhrad6 plateb a md se zato,2e
v prodlenf je objednatel. Pokud bude toto prodleni del5l neZ 60 dni, md zhotovitel
pr5vo od smlouvy odstoupit, pokud se ob6 strany nedohodnou jinak. V tomto piipadd
uhradf objednatel zhotoviteli ve5ker6 prokazateln6 Skody a ndklady do 1 m6sice od
termfnu odstoupeni od t6to smlouvy.

13,3 Od t6to smlouvy lze odstoupit jen z dfivodfi vfSe uvedenfch nebo z d&vod&, kter6
jsou uvedeny v Obchodnim zdkoniku. Smlouvu o dilo lze zruSit pfsemnou smlouvou.

XIV. Z5vEreEn5 ustanoveni

t4.I V piipad6, Ze kterdkoliv ze smluvnich stran bude mit z53em zm6nit obsah t6to
smlouvy, zavazuje se o sv6m zdmdru pisemn6 informovat druhou smluvni stranu
alespoi s m6sidnim piedstihem. Spolu se svfm oznSmenim je povinna zaslat
v pisemn6 form6 n6vrh dodatku smlouvy. Smluvni strany sF zavazuji, Ze vyvinou
veSker6 moZn6 risili k tomu, aby bud'doSlo v jednomEsidni lh&t6 po dorudenf ndvrhu
dodatku smlouvy k jejimu uzavienf, nebo doSlo k odmitnutf uzavienf dodatku, Pro

vyloudeni povinnosti smluvnl strany uvdd6jf, Ze druh5 smluvni strana neni povinna
akceptovat uzavieni dodatku."

14.2 Nenf-li v t6to smlouvE uvedeno jinak, musi bft piipadn6 zm6ny a dodatky smlouvy
provedeny pisemnou formou, jinak jsou neplatn6. Jejich platnost nastdvd dnem
podpisu obou smluvnich stran.

14.3 Ob6 smluvni strany se dohodly, Ze pokud Oy v prfib6hu realizace dila doSlo k prodleni
s pln[nfm z dfivodfi vy55f moci nebo jin,ich neotekdvanych okolnosti, kter6 nastaly bez
zavin6ni n[kter6 ze smluvnlch stran, dohodnou tyto prodlouZeniterminu pln6ni 11m6rn6

trvSni okolnosti brdnicich dodrZeni p&vodniho terminu. Za vy55i moc se v tomto smyslu
povaZuje zejm6na:

. Ziveln6 pohromy (tj. napi. povodei, po26r, blesk, nidiv'.i vitr apod.),
o katastrofy,



. nezavin6n6 havdrie,

. vSlednf stav,

. obtansk6 nepokoje,

14.4 Pokud neni ve smlouv6 uvedeno jinak, iidi se smluvni strany piisluSnri mi ustanovenimi
Obchodniho zdkoniku.

14.5 ObE smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva odpovidd jejich prav6 v&li a Ze souhlasi
s celfm jejim znEnim a na d&kaz tohoto tuto smlouvu vlastnorudnE podepisuji.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve ityiech stejnopisech, z hichl kaid6 ze smluvnlch stran
obdrli po dvou vyhotovenich.

14.7 Smlouva nabfvd platnosti a 0dinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Seznam piiloh:
Piilohy k SM A - poloZkovf rozpodet

B - nabidkovf list

V RaspenavE dne 18. 9. 2015

Petr LZitar
PETn lilGnfr

xtavebnl prta*
RASPENAVA 463 61, Luhavf 777

lco: 61530271, Dlc C27901262617
Mob. 606 81SZg1



t\azev oDleKtu :'w#
N6zev stavbv :

#rdt;t**ffi Mw#4'rt?::tr!,ffi x:wgNlttw

JKSO:

Stavba :

WW SKP:

Proiektant ; Hocer mernych jednotek, 0f,biednatel : N5klady na MJ : 0Podet listfr . zaKazKove eislo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitet : petr LEEaF-
Luhovl 777, 464 0i Raspenava

ROZPOeTO\
= 

NAKLADY
Rozpodtov6 n6klady lt. a ilt. htavy Ved lej5i rozpodtov6 n6klady

Z

R

N

Doddvka celkem 0

Mont62 celkem ,t ?An

HSV celkem 1 085 751

PSV celkem 68 205
ZRN celkem 1 155 307

HZS 0
RN ll.a lll.htaw 1 155 307 3statniVRN 23 10e
ZRN+VRN+HZS 1 178 41 VRN celkem 23 106
Vypracoval Za zhotovitele za objednatele

Datum :

Jm6no
Datum
Podpis:

Petr LZidai
:9.2015

Jm6no
Datum
Podpis

Z{klad pro DPH 0 % dini:
Zitklad pro DPH 9 % dini:
DPH 9 % eini 0Kd
ZdKlad pro DPH 21 % tini 1 178 413 Kd
DPH 21 % 6ini: 247 467 Ke
CENA Z.A OBJEKT CELKEM 1 425 880 Kc

Poznimka :
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REKAPITULAcE STAVEBNIcH oir-O

Le5eni a stavebni vytahy
DokonGovaci kce na pozem.stav.

Staveni$tni piesun hmot
Konstrukce klempiisk6

14 475
91 599
51 335

0
0
0
0

0
0
0
0
u
0

0
0
0
U

0
0

VEDLEJSi NOZPOCTOVE NAKLADY

1 155 307
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